


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В.Карпов

« ____ » 14 МАЙ 2024

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ЗАКУПКЕ
№ 144-КС-2024 от 02.05.2024.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в документацию о закупке № 144-КС-2024 от 02.05.2024 «Выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение блоков обратного водоснабжения. Замена градирни тит. 229/13 с подключением к действующим сетям» в части изменения срока окончания сбора заявок:

1. Читать абз. 7 на стр.4 в следующей редакции:

Начало приема заявок – «02» мая 2024 года. (указано на ЭТП)

Окончание приема заявок – 17:00 (МСК) «30» мая 2024 года. (указано на ЭТП)

Срок для определения победителя – до «30» июля 2024 года.

Участник закупки, подавший свою заявку в срок, установленный документацией о закупке № 144-КС-2024 от 02.05.2024 «Выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение блоков обратного водоснабжения. Замена градирни тит. 229/13 с подключением к действующим сетям» имеет право:

- отозвать поданную заявку с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую заявку в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзывать поданную заявку и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов

М.Е. Славская