

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС» *Вахромев*
Н.В.Карпов Н.В.Карпов

« 07 ФЕВ 2023 »

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 774-ПО-2022 от 09.01.2023.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 774-ПО-2022 от 09.01.2023 «Выполнение комплекса работ по переносу периметрального ограждения с автодорогой 1-1, включая подземные и надземные коммуникации, по объекту «Комплекс глубокой переработки нефти ПАО «Славнефть-ЯНОС» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абз. 5 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «09» января 2023 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 23:59 (МСК) «20» февраля 2023 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «31» марта 2023 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 774-ПО-2022 от 09.01.2023 «Выполнение комплекса работ по переносу периметрального ограждения с автодорогой 1-1, включая подземные и надземные коммуникации, по объекту «Комплекс глубокой переработки нефти ПАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов