


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Тендерной комиссии


Н.В. Карпов
« » 29 ФЕВ 2024 2024 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 781-КС-2023 от 18 января 2024 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 781-КС-2023 от 18 января 2024 г. на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с заданием на проектирование № 17-607 «Монтаж нового блока воздухоразделения № 5» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр. 3 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора оферт – 23:59 (время московское) «29» февраля 2024 года.


Срок для определения оферты для акцепта – до «28» марта 2024 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО 781-КС-2023 от 18 января 2024 г. на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с заданием на проектирование № 17-607 «Монтаж нового блока воздухоразделения № 5» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению


Д.Ю. Уржумов